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设 计 说 明 
 

一、 工程概况 

荆溪收费站位于向莆铁路与领域别墅区之间，共有收费车道 28 个（9 进 19 出）。收费站起终

点为 YK5+597.5(ZK5+601.128)~K6+409.929，主线为沥青混凝土路面，收费站为水泥混凝土路面。 

荆溪收费站人行通道采用现浇混凝土箱涵结构，原设计桩号为 K6+050，内部尺寸为 1-2.2x2.8m，

箱涵涵身采用 C35 砼，收费亭下设有出线孔，箱涵每隔 10.8m 设有一道沉降缝。该箱型通道为整体

闭合式框架结构，具有良好的整体性，又置于路堤中，有较好的抗震性能。人行通道防水采用结构

本身自防水和外涂防水涂料两种方式。该通道桥由福建省交通规划设计院设计，由吉林省亨通公路

建设集团有限责任公司施工，厦门港湾咨询监理有限公司监理。 

应福建省高速公路有限公司福州管理分公司委托，本次设计范围为荆溪收费站人行通道

（K6+050）顶板病害处治。 

二、规范及设计依据 

（1）《公路路基施工技术规范》 JTGF10-2006； 

（2）《公路桥涵施工技术规范》 JTJ041-2000； 

（3）《公路路面基层施工技术规范》 JTG034-2000； 

（4）《公路工程质量检验评定标准》 JTGF80/1-2004； 

（5）《桥涵设计通用规范》 JTG D60-2015； 

（6）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》 JTG D62-2004； 

（7）《公路桥涵地基与基础设计规范》 JTGD63-2007； 

（8）《公路桥涵养护技术规范》（JTG H11－2004）；； 

（9）《混凝土结构耐久性设计规范》 GB/T 50476-2008； 

（10）《公路桥梁加固设计规范》（JTG/T J22-2008）； 

（11）《公路桥梁加固施工技术规范》（JTG/T J23-2008）； 

（12）《混凝土结构加固设计规范》（GB 50367-2013）； 

（13）《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》（JTG/TB07-01-2006）； 

（14）《国道主干线福州绕城公路西北段荆溪收费站人行通道外观检查报告》（福建省高速公路

达通检测有限公司）。 

(15)人行通道涵洞竣工图纸。 

三、人行通道现状病害情况 

箱涵内部顶板出现横向裂缝、斜向裂缝、砼碎裂露筋、砼掉块露筋、蜂窝麻面、伸缩沉降缝渗

水和渗水痕迹；涵面铺装层横向开裂、斜向开裂、出现纵向裂缝。 

全景照                            箱涵内部顶板砼碎裂 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

箱涵内部顶板砼碎裂露筋 1处，面积 S=2.2*4m²，最大深度为 30cm（顶板厚度设计值为 30cm） 
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顶板砼掉块露筋，面积S=0.25*0.4m²           顶板横向裂缝1条，缝长1m，最大缝宽0.12mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

车行道斜向开裂 1处，长 4m                     车行道横向开裂 1处，长 3.2m 

四、主要施工方法及技术要求 

应业主要求，本次仅对人行通道涵顶板病害进行处治设计。根据《国道主干线福州绕城公路西

北段荆溪收费站人行通道外观检查报告》和现场勘察，箱涵内部顶板出现横向裂缝、斜向裂缝、砼

碎裂露筋、砼掉块露筋、蜂窝麻面、伸缩沉降缝渗水和渗水痕迹，涵面铺装层横向开裂、斜向开裂、

出现纵向裂缝。 

1)、施工顺序:现状供电通信移除保护--破除通道涵顶路面结构层--人工凿除通道涵顶板混凝

土--加铺钢筋、钢筋除锈--浇筑通道涵顶板混凝土--重新浇筑路面结构层--恢复供电通信布置。 

2)、破除顶板上路面结构层后，人工凿除顶板混凝土，若顶板钢筋沿通道轴线方向间距>20cm，

垂直通道轴线方向钢筋间距>23cm，应全断面加铺直径 18mm 钢筋。 

3)、顶板钢筋锈蚀部分，采用人工除锈的方法对钢筋除锈。对出现锈断的钢筋，应采取搭接的

方式对局部钢筋进行加强，再对钢筋进行防腐涂装，最后进行阻锈剂的涂刷。 

4)、凿除顶板混凝土时，应避免钢筋被凿弯或凿断。 

5)、施工过程注意预留供电通信孔，施工前应采取措施对现状供电通信进行保护。 

6)、箱涵施工按相应部颁标准图的施工要求及《公路桥涵施工技术规范》有关条文办理。 

7)、在箱涵顶面外侧须全断面涂热沥青两层,每层厚 1~1.5 毫米。 

8)、洞身每隔 10.8m 设置一道沉降缝，沉降缝贯穿整个断面(含基础)。沉降缝缝宽 1~2 厘米，

缝内填沥青玛蹄脂。 

五、施工注意事项及建议 

5.1 施工注意事项 

1、为保证施工安全、结构安全及工作的顺利开展，在施工前必须对施工机具、临时设备及其

它保障措施进行详细检查、核对，在确保万无一失后方可施工。 

2、本次维修处治设计仅对人行通道顶板病害进行处治，在维修处治实施前，施工单位必须对

人行通道顶板病害再仔细地全面开展复查检测工作，若发现与设计文件不符的新增病害或病害与检

测报告相比有所发展，施工单位应及时向设计单位报告以便修改设计，确保维修处治设计的安全性、

耐久性。 

3、施工过程中，严禁任何重型机械和车辆通过。  

4、施工时，应封闭交通并做到文明施工，保持环境清洁，创造良好的施工环境。 

5.2 建议 

1、维修处治期间，凿除或拆除砼时应避免野蛮施工并确保不损伤原结构物，避免对结构截面

产生过大削弱。 

2、要认真做好测量、观察记录工作，有关施工均应注意防火安全及人员劳动保护。 

3、人行通道经维修处治并投入运营后，要继续重视后期养护工作，涵顶超载、重载车辆应限

行，并建议根据有关规定进行维修处治后评价。 

8、施工前应制定出完整详细的施工组织计划。维修处治施工应由熟练的专门技术人员现场指
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导施工，监理人员旁站监督，并做好各项施工记录以存档备查。  

其它未尽事宜，按中华人民共和国国家标准《混凝土结构加固设计规范》

（GB50367-2006）以及交通部部标准《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50－

2011) 、《公路桥梁加固设计规范》（JTG/T J22-2008）、《公路桥梁加固施工技

术规范》（JTG/T J23-2008）的有关要求执行。 
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